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Tähän liitteeseen on koottu aliurakoitsijaa (myöhemmin urakoitsija) koskevat vaatimukset 
työturvallisuudesta ja työympäristöstä, käytettävistä tuotteista ja materiaaleista sekä 
toimituksista ja kuormien purusta. Skanskan (myöhemmin tilaaja) tavoitteena on, että 
työmaalla ei satu yhtään onnettomuutta, tapaturmaa tai ympäristövahinkoa. Häiriöttömän 
työn edellytykset luodaan noudattamalla tämän asiakirjan vaatimuksia. Urakoitsijoiden on 
sitouduttava noudattamaan ko. vaatimuksia sekä huolehdittava siitä, että myös heidän 
käyttämänsä alihankkijat, tavarantoimittajat ja kuljetusliikkeet osaltaan noudattavat 
vaatimuksia. 

1. Vaatimukset työturvallisuudelta ja työympäristöstä 

1.1 Työn vaarojen arviointi ja hallinta 
 
Urakoitsijan on tunnistettava ja hallittava työnsä vaaratekijät, mukaan lukien soveltuvien 
työmenetelmien, suojaimien ja työvaatetuksen valinta. 
 
Urakoitsijan on tehtävä töistään kirjallisia työn turvallisuussuunnitelmia (TTS, löytyy 
Skanskan ulkoisilta internet-sivuilta) tai tehtäväsuunnitelma (jossa huomioidaan 
työturvallisuus) ennen työn aloittamista. Suunnitelman tarkastaa ja hyväksyy tilaajan 
työnjohtaja, jolle jää kopio suunnitelmasta. Työ aloitetaan vasta, kun kaikki työryhmän 
työntekijät ovat käyneet suunnitelman läpi. 
 
Mikäli työhön liittyy vakavan tapaturman riski, on urakoitsijan tehtävä tarkennettua 
työsuunnittelua. Korkean riskin töitä ovat mm. korkealla työskentely (putoamisvaara), 
kaivannot (romahdusvaara), suljetut tilat (tukehtumisvaara), nostotyöt (putoavat esineet), 
kuorman purku (putoavat taakat), väliaikaisten rakenteiden käyttö (romahdusvaara) tai töitä 
tehdään sähkömaakaapelien ja –ilmajohtojen läheisyydessä (sähköiskun vaara). Näissä 
tapauksissa urakoitsijan on perehdyttävä Skanskan ohjeisiin 
(https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-
ohjeistukset/)  ja esitettävä työn aloituspalaverissa suunnitelma vaarojen hallinnasta (TTS 
ja sitä täydentävät suunnitelmat). Korkean riskien työtä ei saa tehdä ilman tilaajan 
läsnäoloa työmaalla. 
 
Tätä liitettä täydentävät työmaalla noudatettavat turvallisuus- ja ympäristösäännöt ovat 
Skanska-pakassa osoitteessa http://pakka.skanska.fi sekä työmaan 
turvallisuussuunnitelmassa. 
 
Urakoitsijan on lisäksi joka päivä tehtävä päivän työsuunnitelma ennen töiden aloittamista. 
Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle nokkamies tai työnjohtaja, jonka tehtävänä on käydä 
työryhmänsä kanssa seuraavat asiat läpi: 
 

1. Mitkä asiat pitää olla kunnossa ennen työnteon alkua? 
2. Mitä töitä ja erityisiä asioita on huomioitava päivän kuluessa? 
3. Mikä voi mennä vikaan? Mitä pitää tehdä? Tarvitaanko TTS? 
4. Viereiset ja yläpuoliset työvaiheet, joista voi aiheutua vaaraa? 
5. Miten työ päätetään? 

1.2 Henkilönsuojaimien käyttö 
 
Työn vaarojen arvioinnissa päätettyjen ja tilaajan vaatimien suojaustoimien lisäksi 
urakoitsijan on noudatettava yleisiä henkilönsuojauksen vaatimuksia. Tilaajan työmailla on 
käytettävä koko työmaan keston ajan: 
 

• Leukahihnallista suojakypärää; 

• Silmäsuojainta; 

• Suojakäsineitä; 

• Turvajalkineita; 

• Heijastavaa varoitusvaatetta vähintään vartalon yläosassa; ja 

https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/
http://pakka.skanska.fi/
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• Esillä olevaa, voimassa olevaa Valttikorttia. 
 
Työkoneiden kuljettajien on käytettävä koneensa ulkopuolella liikuttaessa edellä mainittuja 
suojaimia. Työkoneita ovat mm. kuorma-autot, betoniautot ja nosturit. Matkapuhelimessa 
saa puhua ajoneuvoja ja työkoneita ajaessa vain handsfree-laitteella. 
 

1.3 Tupakointi ja päihteet 
 
Työmaa-alueella tupakoiminen on sallittua vain paikoissa, jotka on merkitty 
tupakkapaikoiksi. 
 
Työmaalla ei saa olla päihteiden vaikutuksen alaisena. Tilaaja voi näkemänsä perusteella 
keskeyttää työn ja poistaa henkilön työmaalta, ellei asianomainen kykene osoittamaan 
olotilaansa muuta syytä. Puhalluskoetta voidaan käyttää, kun tilaajalla on perusteltu epäily 
päihtymyksestä. Puhalluskoe perustuu vapaaehtoisuuteen. Puhaltamalla henkilö voi 
osoittaa, ettei ole päihtynyt. Jos henkilö ei halua osallistua puhalluskokeeseen, hänet 
poistetaan työmaalta. 
 

1.4 Perehdytys ja pätevyydet 
 
Tilaajan on päätoteuttajana ilmoitettava tiedot kaikista yhteisellä rakennustyömaalla 
työskentelevistä henkilöistä verohallinnolle. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan 
työmaalle omien työntekijöidensä osalta verottajan vaatimat tiedot viimeistään 
perehdytystä edeltävän päivänä. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että hänen 
työntekijänsä saavat tilaajan antaman perehdytyksen työmaahan ennen työskentelyn 
aloittamista. 
 
Kaikilta työmaalla työskenteleviltä vaaditaan: 
 

• Osallistumista työmaan perehdytykseen ja työmaan turvallisuuskoulutuksiin, kuten 
tietoiskuihin ja turvallisuusriihiin. 

• Työntekijöiden työmaahan perehdyttämisen ajankohta on sovittava etukäteen, 
viimeistään edeltävänä päivänä. Mikäli perehdytys tapahtuu muuna aikana, 
veloitetaan urakoitsijalta 50 € / hlö. Työntekijä saa kulkuluvan työmaalle vasta 
perehdyttämisen jälkeen. 

• Urakoitsijan on varmistettava, että hänen työntekijänsä pystyvät kommunikoimaan 
tilaajan työnjohdon kanssa. 

• Urakoitsijan on huolehdittava, että hänen työntekijänsä saavat työnopastuksen, 
jossa käydään työn vaiheet työn turvallisuussuunnitelman (TTS) avulla läpi. 

• Aina esillä pidettäväksi voimassa olevaa Valttikorttia. 

• Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortin suorittamista. 
Työturvallisuuskortittoman työntekijän tulee 10 työpäivän kuluessa työskentelyn 
aloittamisesta suorittaa työturvallisuuskorttikurssi. 

• Muuta mahdollista työn edellyttämää pätevyyttä (esim. Tieturva, Rataturva) tai 
lupaa. 

• Työntekijän on oltava täyttänyt 15 vuotta. 
 
 
Urakoitsijan työntekijöiden on suoritettava ennen töiden aloitusta Skanskan 
urakoitsijaportaalissa osana työmaaperehdytystä Valmiina työhön – työmaille perehdytys -
verkkokurssi. Kurssisuoritus on voimassa 24 kuukautta. Urakoitsijaportaalin osoite 
https://skanska.fi/urakoitsijaportaali. 
 
Työmaalla toimivista urakoitsijan työntekijöistä vähintään 5 % tulee olla voimassa oleva 
EA1, tai vastaava kaksipäiväinen ensiapukoulutus. Urakoitsijan tulee pyrkiä siihen, että yli 
10 hengen työryhmissä, on vähintään yhdellä henkilöllä voimassa oleva 
ensiapukoulutus. Ensiaputaitoisten työntekijöiden tulee todistaa pätevyytensä työmaahan 
perehdytettäessä. 

https://skanska.fi/urakoitsijaportaali
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1.5 Vaaratilanteet, työtapaturmat ja ympäristövahingot 
 
Urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle työolosuhteissa, -menetelmissä ja -
välineissä havaitsemistaan vioista ja puutteista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa 
turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle. Ilmoitukset kirjataan turvallisuushavaintokortin 
tai turvallisuushavaintojen mobiilisovelluksen avulla. 
 
Työmaan turvallisuuden parantamiseksi urakoitsijan on välittömästi ilmoitettava tilaajan 
työnjohdolle kaikki työmaalla tapahtuneet työtapaturmat ja ympäristövahingot sekä 
osallistuttava näiden tutkintaan. Tilaajalla on oikeus pysäyttää työt vakavan tapaturman 
tutkimisen ajaksi. 
 
Tilanteissa, joissa tapaturma johtaisi loukkaantuneen lyhyeen poissaoloon, on urakoitsijan 
pyrittävä ensisijaisesti löytämään työntekijälle korvaavaa työtä. Korvaavan työn 
teettämiselle tulee olla loukkaantuneen suostumus ja lääkärin lupa. Työ voi olla esimerkiksi 
loukkaantuneen omaan tai jonkun toisen työhön liittyviä, tukevia tai valmistelevia tehtäviä 
tai henkilön osaamisen kehittymistä tukevia tehtäviä. Korvaava työ ei saa vaarantaa 
vamman paranemista. 
 
Urakoitsijan on ilmoitettava tapaturmataajuuden laskemista varten tilaajalle yhteenvetona 
seuraavat tiedot kuukausittain: 
 

• Työmaalla tehdyt työtunnit 

• Alle päivän poissaolon aiheuttaneet tapaturmat (vain käynti lääkärissä) 

• Yli päivän poissaolon aiheuttaneet tapaturmat 

• Tapaturmissa menetetyt työpäivät 

• Korvaavaan työhön johtaneet tapaturmat 

1.6 Korkealla työskentely, putoamisvaarat ja nostotyöt 
 
Kun työskennellään putoamisvaarassa, myös alle kahden metrin korkeudella, on 
putoamisriskiä vähennettävä. Putoamissuojaus hoidetaan ensisijaisesti suojakaiteilla. 
Runkovaiheessa ja sillanrakennustyössä asennustyötä tekevillä ja avustavilla työntekijöillä 
on oltava turvavaljaat käytössä päälle puettuna. Jos kaiteet ja aukkosuojat ovat kunnossa, 
niin valjaat voivat olla myös työskentelyalueen välittömässä läheisyydessä. 
 
Urakoitsijan on varmistettava, että niillä työntekijöillä, jotka kiinnittävät taakkoja 
asennusnosturiin on riittävä kyky ja taito taakan kiinnittämiseen. Urakoitsijan vastuulla on 
kirjoittaa tästä kirjalliset luvat. Työntekijöiden on esitettävä luvat tilaajalle urakoitsijan 
aloituspalaverissa tai viimeistään työmaahan perehdytyksen yhteydessä. (Lupa taakan 
kiinnittämiseen -lomakepohja, löytyy Skanskan ulkoisilta internet-sivuilta) 
 
Jos työssä käytetään kurottajaa, trukkia tai henkilönostinta, on urakoitsijan varmistettava, 
että laitteita käyttävillä työntekijöillä on kyvyt ja taidot nostinten turvalliseen käyttöön. 
Laitteita saa käyttää vain, kun työntekijöillä on urakoitsijan antamat kirjalliset luvat. 
Työntekijöiden luvat on esitettävä tilaajalle joko pätevien henkilöiden listana viimeistään 
urakoitsijan aloituspalaverissa tai työntekijän henkilökohtaisena lupana työmaahan 
perehdytyksen yhteydessä. 
 
Nostokoukkua on käytettävä aina kun taakkaa nostetaan vaijereilla, ketjuilla tai hihnoilla. 
Taakkoja, jotka voivat luistaa, ei siis saa nostaa nosto- / siirtokoneen haarukalla. 
 
Teleskooppi- ja nivelpuominostimien nostokoreissa on aina käytettävä kiinnitettyä 
putoamissuojainta. Liikkuva-alustaisissa puomillisissa henkilönostimissa (Ipaf category 3b) 
pitää olla kuljettajan väliin jäämisen riskiä vähentävä lisälaite. 
 
Urakoitsijan on huomioitava lisäksi kuormien purkua koskevat nostotöiden vaatimukset, 
jotka on esitetty kohdassa 3. Vaatimukset toimituksista ja kuormien purusta. 

https://www.skanska.fi/491223/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/lupa-taakan-kiinnittamiseen.docx
https://www.skanska.fi/491223/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/lupa-taakan-kiinnittamiseen.docx
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/
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1.7 Tulityöt ja palosuojaus 
 
Urakoitsijan tulee tulitöitä tehtäessä noudattaa vakuutusyhtiöiden tulitöiden suojeluohjeita. 
Lisäksi urakoitsija on velvollinen noudattamaan tilaajan tulitöiden valvontasuunnitelmaa. 
Urakoitsijan on nimettävä tulitöistä vastaavat henkilönsä ennen tulitöiden aloittamista. 
 
Työmaalla tehtävät tulityöt edellyttävät työmaajohdon myöntämää kirjallista tulityölupaa. 
Tulityön tekijällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Tulityövartiointia on suoritettava 
koko työn ajan, myös tulityön taukojen aikana sekä tulityön jälkeen. Urakoitsija vastaa 
tulitöiden vartioinnista. Tulityöntekijä ei voi toimia työnaikaisena tulityövartijana. 
Urakoitsijan on huolehdittava, että 
 

• tulityöpaikalla on riittävät suojaukset ja sammutuskalusto; 

• kattotulityöpaikalla on palamatonta suojausmateriaalia ja raivauskalusto, jolla 
palon syttyessä saadaan rakenteeseen aukko sammutusta varten; ja 

• kaasuhitsauslaitteissa letkuliitoksien tulee täyttää standardin SFS-EN 1256 
vaatimukset. Kiinnikkeen pitää aikaansaada pysyvä puristusvaikutus. 
Kierukkaruuvilla varustettuja letkukiristimiä tai vastaavia kiinnittimiä ei saa käyttää. 

1.8 Kulmahiomakoneen käyttö 
 
Urakoitsijan käyttämissä 230 mm tai sitä suuremmissa kulmahiomakoneissa on oltava 
jarru, joka pysäyttää sammutetun koneen pyörivän terän. 

1.9 Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset 
 
Urakoitsijan tulee huolehtia, että käyttämilleen koneille, laitteille, säiliöille, telineille jne. on 
tehty määräysten ja normien edellyttämät vastaanotto-, pystytys-, käyttöönotto- ja 
kunnossapitotarkastukset sekä toimittaa tarkastuspöytäkirjat tilaajalle. 

1.10 Moottorityökoneiden ja kuorma-autojen turvallisuus ja polttoainesäiliöt 
 
Kuorma-autoissa, dumppereissa, pyöräkuormaajissa ja yli seitsemän tonnia painavissa 
jyrissä tulee olla aina toimiva peruutushälytin. Hämärässä ja pimeässä varmistetaan 
kaikkien moottoriajoneuvojen peruutusturvallisuus työmaa-alueella käyttämällä 
havaittavuuden parantamiseksi peruutushälytintä, peruutettaessa syttyviä takatyövaloja 
ja/tai kameraa sen mukaan, mikä kussakin ajoneuvossa on tarkoituksenmukaista. Tie- tai 
katualueella työskenneltäessä tulee koneissa olla asianmukaiset työvalot ja varoitusvilkku. 
 
Pienkuormaajissa on noudatettava lakeja kaatumissuojauksesta ja hyttivaatimuksista. 
Työntekijää kuljettavan työvälineen kaatumisesta aiheutuva vaara on estettävä 
turvaohjaamolla, suojarakenteella tai muulla vastaavalla laitteella. Päältä ajettavissa 
pienkuormaajissa tulee olla kuljettajaa säältä suojaava turvaohjaamo. Jos olosuhteet 
edellyttävät hytittömän koneen käyttöä, on siitä sovittava erikseen tilaajan kanssa vaarojen 
arvioinnin perusteella. 
 
Työkoneiden polttoainesäiliöiden ja -tynnyreiden tulee olla kaksoisvaipallisia ja niissä tulee 
olla laponesto ja lukittavat korkit. Työmaavarastointiin käytettävän säiliön tulee olla 
vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukainen IBC-pakkaus. Hyväksynnästä on aina 
oltava merkintäkilpi säiliön kyljessä. 
 
Säiliöiden ja tynnyrien välittömässä läheisyydessä on oltava torjuntakalusto öljyn ja 
haitallisten aineiden vuotojen varalle. Polttomoottorikäyttöisten koneiden kunto on 
tarkastettava säännöllisesti ja niissä tulee olla konekohtainen öljyntorjuntakalusto. 

1.11 Työpukit 
 
Työpukki on siirreltävä puu-, alumiini- tai teräsrakenteinen työtaso. Niiden on täytettävä 
Vna 205/2009 §66 ja liite 6 vaatimukset ja oltava tikas- ja työpukkiohjeen mukaisia. 
https://www.skanska.fi/496f73/siteassets/tietoa-

https://www.skanska.fi/496f73/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/turvalliset_tyopukit_ja_tasotikkaat.pdf
https://www.skanska.fi/496f73/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/turvalliset_tyopukit_ja_tasotikkaat.pdf
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skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-
ohjeistukset/turvalliset_tyopukit_ja_tasotikkaat.pdf  

1.12 Tasotikkaat ("A-tikkaat") 
 
Tasotikkaita saa käyttää vain painumattomalla alustalla ja normaalin huonekorkeuden 
tiloissa. Tasotikkaiden on täytettävä Vna 205/2009 määräykset ja oltava tikas- ja 
työpukkiohjeen mukaisia. 

1.13 Telineet 
 
Telineiden käytössä on täytettävä telineitä koskevat turvallisuusvaatimukset. 
 
Kun työtaso on yli 0,5 m korkeudella, telineessä on oltava askelmallinen ja kalteva 
nousutie. Nousutietä käytettäessä telineen seisontavakavuus ei saa vaarantua. 
Pystysuoraa nousutietä tai pienatikasta ei hyväksytä. 
 
Kiinteät telineet kootaan ja puretaan telinesuunnitelman tai asennusohjeen mukaan ja 
putoamissuojauksesta huolehditaan koko ajan. Jos telineellä on putoamisvaara, käytetään 
valjaita, jotka on kiinnitetty riittävän kestävään rakenteeseen. Telineen työtasojen 
liikkuminen on estettävä. Kulku tasolta toiselle on järjestettävä ensisijaisesti portailla.  
 
Yli kaksi metriä korkeissa siirreltävissä telineissä on oltava telinekortti, 
putoamissuojakaiteet jalkalistoineen sekä lepotasot kahden metrin välein. Putoamisvaaraa 
on pyrittävä pienentämään myös alle kahden metrin korkeudessa. 1,5–2 metrin korkeudella 
työskenneltäessä on käytettävä putoamissuojakaiteita tai käsijohdetta, jonka korkeus on 
yksi metri. Tätäkin matalammissa telineissä on kaiteet tai käsijohde asennettava, mikäli 
riskinarvioinnin mukaan putoamisriski on olemassa. Työtason korkeus saa olla enintään 
kolme kertaa pienin tukileveys. Telineen vakavuus on kaikissa tapauksissa varmistettava 
ja käytettävä tarvittaessa lisätukijalkoja. Siirtämisen aikana työntekijä tai putoava tavara ei 
saa olla työtasolla. Pyörien on oltava lukittuina, kun telineellä työskennellään. Siirreltävissä 
telineissä työtason minimileveys on 60 cm.  
 
Mitään osista koottavaa telinettä ei saa käyttää ennen kuin se on tarkastettu ja hyväksytty 
käyttöön otettavaksi. Käyttölupa ilmoitetaan telinekortilla. 
 
Jos työtasolle kuljetaan luukun kautta, se on suljettava heti tasolle nousun jälkeen. 

1.14 Ympäristövelvoitteet ja työympäristö 
 
Urakoitsijan on nimettävä ympäristöasioista vastaava henkilö, joka huolehtii 
ympäristövelvoitteiden toteutumisesta ja jolle tilaaja voi osoittaa kysymykset ja antaa 
ohjeita. 
 
Urakoitsijan tulee huolehtia oman työnsä ympäristövaikutusten minimoimisesta mm. 
pyrkimällä vähentämään energiankulutusta ja materiaalihukkaa. Tarvittaessa urakoitsijan 
tulee tehdä työstään erillinen ympäristösuunnitelma tai sisällyttää ympäristötoimenpiteet 
tehtäväsuunnitelmaan. Urakoitsijan tulee noudattaa työmaan ympäristö- ja 
jätehuoltosuunnitelmia. 
 
Mikäli hankkeelle haetaan ympäristösertifiointia, tulee urakoitsijan huomioida 
ympäristösertifioinnin edellyttämät toimintatavat työmaalla (esim. työmaan jätehuolto, 
kuljetukset, materiaalihankinnat, työmaan puhtaus ja pölynhallinta). Lisäksi urakoitsijan on 
pyydettäessä toimitettava tilaajalle ympäristösertifioinnin myöntämistä varten vaadittavaa 
dokumentaatiota. 
 
Mikäli kohde toteutetaan päästöttömien työmaiden kriteerejä noudattaen, on urakoitsija 
velvollinen toimittamaan tilaajalle työmaan sisäisissä kuljetuksissa käytettävistä 
ajoneuvoista ja työmaalla käytettävistä työkoneista kalustoluettelon sekä raportoimaan 
tilaajalle kalustonsa käytöstä tilaajalta saatavan raportointipohjan ja ohjeistuksen 

https://www.skanska.fi/496f73/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/turvalliset_tyopukit_ja_tasotikkaat.pdf
https://www.skanska.fi/496f73/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/turvalliset_tyopukit_ja_tasotikkaat.pdf
https://www.skanska.fi/496f73/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/turvalliset_tyopukit_ja_tasotikkaat.pdf
https://www.skanska.fi/496f73/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/turvalliset_tyopukit_ja_tasotikkaat.pdf
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mukaisesti kuukausittain tai muulla sovitulla raportointijaksolla. Kaluston tulee täyttää 
asetetut päästöluokkavaatimukset. Kaluston kelpoisuus tulee todistaa tilaajalle. 
Mahdolliset muutokset käytettävään kalustoon tulee päivittää kalustoluetteloon, ja 
hyväksyttää tilaajalla ennen niiden toimittamista työmaalle. Ehtojen mukaiset tankkaukset 
uusiutuvilla polttoaineilla tai kaluston lataamiseen käytetty sähkö tulee viime kädessä 
todistaa esim. kuiteilla sekä sähkön alkuperätakuutodistuksella. Jos urakoitsija ei osaltaan 
noudata päästöttömän työmaan vaatimuksia, on urakoitsija velvollinen maksamaan 
tilaajalle vahingonkorvauksena sopimussakon, jonka tilaaja joutuu urakoitsijan 
laiminlyönnin vuoksi maksamaan rakennuttajalle. 
 
Urakoitsijalla pitää olla toiminnassaan tarvittavat voimassa olevat ympäristöluvat ja 
urakoitsijan tulee tehdä viranomaismääräysten ja –ohjeiden mukaiset ilmoitukset. Lupien 
tulee olla voimassa ja ilmoitusten tehtynä ennen töiden aloittamista. 
 
Lisäksi tilaaja velvoittaa urakoitsijan noudattamaan seuraavia määräyksiä työmaa-alueen 
käytöstä, materiaalien toimittamisesta työmaalle, materiaalien varastoinnista, materiaalien 
säilyttämisestä työpisteissä, siisteydestä, järjestyksestä ja jätehuollosta sekä 
pölyaltistuksen vähentämisestä. 
 
Mikäli kohteessa noudatetaan Kuivaketju10 toimintamallia, on urakoitsijan perehdyttävä 
ko. toimintamalliin ja hänen tulee olla tietoinen riskilistan kohdista, jotka häntä koskettavat. 
Ne voivat tuoda lisävaatimuksia toteutukseen/materiaalien toimitukseen ja suojaukseen 
liittyen. Urakoitsijan on varattava tilaajalle mahdollisuus hoitaa todentaminen ja 
dokumentointi riskilistan mukaisesti tai tarvittaessa osallistua todentamiseen ja 
dokumentointiin yhteistyössä tilaajan kanssa. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että 
käyttämänsä materiaalitoimittajat sekä urakoitsijan mahdollisesti käyttämät aliurakoitsijat 
myös noudattavat ko. toimintamallia. 

1.14.1 Aluesuunnitelman ja alueen käyttöä koskevien määräysten noudattaminen   
 
Urakoitsija on velvollinen noudattamaan työmaan aluesuunnitelmaa sekä materiaalin 
tilaamista, varastointia ja merkitsemistä koskevia määräyksiä ja annettavia ohjeita. 

1.14.2 Materiaalien toimitus työmaalle 
 
Urakoitsijan on hyväksytettävä varastointitilaa tarvitsevien materiaalien toimituserien koot 
ja toimitusajat tilaajan edustajan kanssa hyvissä ajoin ennen materiaalierien toimitusta. 
Urakoitsija saa toimittaa pääsääntöisesti kerralla vain viikon materiaalitarpeen työmaalle. 
 
Urakoitsijan on hyväksytettävä nosto- tai purkuapua tarvitsevat toimitukset tilaajan 
edustajan kanssa. Toimitusaikataulun tarkkuusvaatimus on työmaa- ja 
toimituslajikohtainen. Urakoitsijan on käytettävä toimitusten hyväksyttämisessä sähköistä 
logistiikkakalenteria, jos tilaajalla on sellainen työmaalla käytössä. 
 
Urakoitsija on velvollinen vastaanottamaan omat toimituksensa. Mikäli urakoitsija laiminlyö 
materiaaliensa vastaanoton ja tilaaja joutuu ottamaan materiaalit vastaan ja siirtämään ne 
urakoitsijan työpisteelle tai varastointipaikalle, tilaaja ei tarkasta niitä vastaanotettaessa 
eikä vastaa mahdollisesti vahingoittuneista materiaaleista. 
 
Urakoitsijan on vietävä ylimääräiset rakennusmateriaalinsa pois työmaalta ja mahdolliselta 
välivarastoalueelta välittömästi. 

1.14.3 Materiaalien varastointi 
 
Urakoitsijan on varastoitava materiaalinsa toimittajan ohjeiden mukaisesti tilaajan 
työnjohdon osoittamaan paikkaan. Materiaalien tulee mahtua osoitetulle varastopaikalle, 
eikä materiaalia saa säilyttää muilla alueilla. Urakoitsijan on huolehdittava varastopaikan 
siisteydestä, järjestyksestä ja materiaalien suojauksista. Kulkuväylillä olevat tai vaaraa 
aiheuttavat jätteet tai materiaalit tilaaja korjaa välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. 
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1.14.4 Materiaalien säilytys työpisteessä 
 
Urakoitsija saa tuoda työpisteeseen vain yhden päivän materiaalitarpeen kerrallaan. 
Poikkeuksista työpisteessä säilytettävästä materiaalimäärästä ja materiaalin säilytysajasta 
voidaan sopia yhteisesti tilaajan työnjohdon kanssa työkokonaisuuskohtaisesti. 
 
Urakoitsijan on säilytettävä materiaalit työpisteessä lavoilla, aluspuilla tai muulla tavalla irti 
lattiapinnasta pölyntorjunnan sekä siirtojen helpottamiseksi. 

1.14.5 Siisteys, järjestys, jätehuolto 
 
Urakoitsijan on siivottava, ja kuivissa sisätiloissa imuroitava, työkohde ennen seuraavaan 
työkohteeseen siirtymistä sekä työpäivän päätteeksi. Mikäli työ keskeytyy, tulee 
urakoitsijan välittömästi siivota työkohteensa. 
 
Urakoitsijan on noudatettava tilaajan jätehuoltosuunnitelmaa ja lajitteluohjeita. Sisällä 
työskennellessä syntyvä jäte tulee lajitella suoraan urakoitsijalle osoitettuihin jäteastioihin 
ja urakoitsijan on tarvittaessa itse merkittävä mitä jaetta jäteastiassa on. Urakoitsijan on 
välittömästi tyhjennettävä täydet jäteastiat työmaan jätelavoille tai muihin keräilyvälineisiin 
tai toimitettava ne sovittuun paikkaan odottamaan tilaajan toimesta tapahtuvaa tyhjennystä. 
Ulkona työskennellessä jätteet on vietävä lajiteltuna suoraan jätelavoille ja muihin 
keräysvälineisiin. 
 
Työssä, jossa tätä periaatetta ei voida soveltaa (esim. purkutyö), on jätehuollon 
toimintatavat sovittava erikseen. 
 
Urakoitsijan on lajiteltava vaaralliset jätteet erilleen muusta jätteestä, pakattava ja 
merkittävä ne asian- mukaisesti ja toimitettava tilaajan osoittamaan paikkaan. Työmaan 
vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen viedyt jätteet on merkittävä keräilypisteessä 
olevaan listaan.  

1.14.6 Pölyaltistuksen vähentäminen 
 
Urakoitsijan tulee valita työssä käytettävät materiaalit ja työmenetelmät siten, että niistä 
syntyy mahdollisimman vähän pölyä. Kaikissa pölyä aiheuttavissa koneissa (esim. 
hiomakoneissa) on käytettävä kohdepoistoa. 
 
Töistä, joissa työntekijät voivat altistua betoni-, kivi-, tiili- tai puupölylle (esim. betoniliiman 
poisto, piikkaus, betonin hionta, pintojen oikaisu laastilla ja hionta, laatoitustyöt, 
puuntyöstö, maalaus- ja tasoitetyöt, muuraustyöt, siivous, talotekniikan työt) urakoitsijan 
on tehtävä tehtäväkohtainen pölyntorjuntasuunnitelma tilaajan mallilomakkeelle 
(Tehtäväkohtainen pölyntorjuntasuunnitelma löytyy Skanskan ulkoisilta internet-sivuilta) tai 
sisällöltään Skanskan vaatimukset täyttävälle urakoitsijan omalle lomakkeelle). 
Suunnitelman tulee noudattaa Työterveyslaitoksen julkaisemia kvartsipölyn hallintaohjeita 
tai urakoitsijan on todistettava muulla tavalla (esim. pölymittauksin) hyväksyttävä 
altistumisen hallinta. Suunnitelma on hyväksytettävä tilaajalla ennen työn aloittamista. 
 
Mikäli projekti toteutetaan puhtausluokan P1 vaatimuksia noudattaen, on urakoitsijan 
noudatettava P1-pölynhallintasuunnitelmassa asetettuja sisäilmastolle ja rakennustöiden 
puhtaudelle asetettuja vaatimuksia sekä RT 07-11299 Sisäilmastoluokitus -ohjeen 
toteutusohjeita pölyn- ja puhtaudenhallintaan liittyen. Lisää tietoa Skanskan P1-
rakentamisen mallista (Pölyn ja puhtaudenhallintaprosessin vaiheet ja urakkarajat) löytyy 
Skanskan ulkoisilta internet-sivuilta. 
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-
ohjeistukset/  
 

https://www.skanska.fi/48ee02/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/polynhallinta/polyntorjuntasuunnitelma-skanska.xlsx
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/
https://www.ttl.fi/teemat/tyoturvallisuus/altistuminen-tyoympariston-haittatekijoille/kemiallisten-tekijoiden-hallinta-tyopaikalla/tyoympariston-polyt/ohjeet-kvartsipolyn-hallintaan
https://www.skanska.fi/49cfb3/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/skanskan-p1-rakentamisen-malli-polynhallinnan-ja-puhtaudenhallintaprosessin-vaiheet-ja-urakkarajat-.pdf
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/
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2. Vaatimukset käytettävistä tuotteista ja materiaaleista 

 
Urakoitsijan on hyväksytettävä tilaajalla tai rakennuttajalla hyväksytettäväksi edellytetyt 
materiaalit ennen työn aloittamista. 
 
Urakoitsija vastaa siitä, että rakennustuote täyttää sekä suunnittelijan asettamat 
vaatimukset että Suomen lainsäädännön ja määräysten vaatimukset. Urakoitsija vastaa, 
että rakennustuote soveltuu tuotteelle suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja aiottuihin 
olosuhteisiin sekä käytetyt tuotteet ovat yhteensopivia (ns. tuoteperhe). Urakoitsija vastaa 
myös siitä, että tuotehyväksynnässä on huomioitu, että tuotteet on testattu oikealla 
standardilla ko. käyttötarkoitukseen. 
 
Kaikilla tuotteilla, joita koskien on voimassa EU:n rakennustuoteasetuksessa tarkoitettu 
harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen arviointi, on oltava 
asianmukainen CE-merkintä. Urakoitsija sitoutuu olemaan toimittamatta työmaalle ja 
asentamatta asennuskohteeseen em. tuotteita, joista CE-merkintä puuttuu. Urakoitsijan on 
toimitettava tilaajalle CE-merkintää koskevat selvitykset joko kaupanteon yhteydessä tai 
muuna erikseen sovittuna ajankohtana, kuitenkin viimeistään ennen tuotteen toimittamista 
työmaalle.  
 
Mikäli jokin urakoitsijan käyttämä rakennustuote ei ole CE-merkintävelvollisuuden piirissä, 
tulee ao. rakennustuotteen täyttää voimassa olevien Suomen lakien, asetusten ja 
viranomaismääräysten säännökset ei CE-merkittyjen tuotteiden kelpoisuudesta. Näiden 
tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunvalvonnalla 
varmennettujen tuotteiden osalta urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle varmennusta 
osoittavat todistukset tarvittavine liitteineen sekä tarvittaessa osoitus tuotteeseen tai 
pakkaukseen kiinnitetystä varmennusmerkinnästä. Myös rakennuspaikkakohtaisesti 
varmennettavien tuotteiden ja rakenteiden kelpoisuuden osoittavat selvitykset on 
toimitettava tilaajalle. Tuotehyväksyntätodistusten tulee olla suomen- tai englanninkielisiä. 
 
Urakoitsijan tulee myös pyydettäessä toimittaa tilaajalle kaikista toimittamistaan 
materiaaleista / tuotteista niiden valmistusprosessia koskevat laadunvarmistuksen 
toimenpiteiden raportit. 
 
Urakoitsijan tulee noudattaa EU:n tuoteturvallisuusdirektiiviä 2001/95/EY, tuoteryhmien 
jäljitettävyydestä säädettyjä erityislainsäädäntöjä sekä varmistaa omin 
laadunvarmistustoimenpitein, ettei sen toimituslaajuuteen kuuluvat tuotteet riko teollis- 
ja/tai tekijänoikeuksia. Urakoitsijan tulee pyydettäessä pystyä osoittamaan toimittamiensa 
tuotteiden jäljitettävyys sekä laadunvarmistusmenetelmät tuoteväärennysten estämiseksi. 
Urakoitsijan on säilytettävä vähintään 10 vuoden ajan tuotteiden yksilöimiseksi ja 
tarvittaessa jäljittämiseksi tarvittavaa tietoa esim. viallisen tuotantoerän takaisinvedon tai 
korjauksen varalta. 
 
Urakoitsijan tulee toimittaa kaikista käyttämistään materiaaleista ja tuotteista tuotetiedot, 
jäljitettävyysdokumentit ja ainestodistukset materiaalin tai tuotteen mukana. Jos 
toimittajalla on tuotteistaan ympäristöselosteita, hiilijalanjälkilaskelmia, M1-sertifikaatteja 
tai muita ympäristösuorituskyvystä kertovia selvityksiä, tulee urakoitsijan varautua 
toimittamaan nämä tilaajalle. Urakoitsijan tulee antaa pyydettäessä kaikista toimittamistaan 
materiaaleista sekä niiden pakkausmateriaaleista lajittelu- ja kierrätysohjeet. Urakoitsija 
sitoutuu käyttämään sähköistä tuotetietojärjestelmää (yleisimmin RT-urakoitsijan 
tuotetieto) ja täydentämään kohteeseen toimittajiensa materiaalien tuotetiedot 
järjestelmään, mikäli sellainen on kohteessa käytössä.  
 
Mikäli kohteelle haetaan ympäristösertifikaattia, tulee urakoitsijan varmistaa, että 
sertifioinnin asettamat vaatimukset materiaaleille täyttyvät sekä pyydettäessä toimittaa 
tilaajalle toimittamistaan materiaaleista sertifikaatin myöntämiseen vaadittavia selvityksiä, 
esim. ympäristöselosteita, raaka-aineraportteja ja selvityksiä materiaalien kemiallisesta 
sisällöstä. Urakoitsijan tulee myös pyydettäessä toimittaa kuljetuksiin liittyvät tiedot (esim. 
kuljetusmatka, kuljetuksen paino) ympäristösertifioinnin raportointia varten. 
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Mikäli kohteelle on asetettu vähähiilisyyteen liittyviä kriteerejä, tulee urakoitsijan sitoutua 
noudattamaan niitä ennalta sovitun mukaisesti mm. hankinnoissaan ja mahdollisissa 
kalusto- ja polttoainevalinnoissaan. Urakoitsijan tulee myös varautua toimittamaan tilaajalle 
kriteerien täyttämiseen liittyvät tiedot ja selvitykset. Skanskan hiilitiekartalla pidemmän 
aikavälin tavoitteena on edellyttää keskeisiltä hankinnoilta ympäristöselostetta tai 
vastaavaa, joka kelpaa osana rakennuslupaa tehtävän ilmastoselvityksen 
hiilijalanjälkilaskentaan. 
 
Urakoitsijan on toimitettava ennen töiden aloitusta tilaajalle tiedot käyttämistään 
kemikaaleista työmaan kemikaaliluetteloon sekä käyttämiensä kemikaalien suomenkieliset 
käyttöturvallisuustiedotteet. Tiedot on toimitettava RT-urakoitsijan tuotetietojärjestelmään, 
mikäli se on kohteessa käytössä. Urakoitsijan on varastoitava kemikaalit siten, että 
ympäristö- ja terveysriskit minimoidaan. REACH-asetuksen ((EU) 1907/2006, liite XVII 
nimike 74)) mukaisesti kemikaaleissa ei saa käyttää di-isosyanaatteja, ellei käyttäjä ole 
suorittanut koulutusta hyväksytysti di-isosyanaattien turvallisesta käytöstä. Vaatimus astuu 
voimaan 24.8.2023. Urakoitsijan tulee varmistaa, että heidän työntekijänsä on perehdytetty 
ja koulutettu ko. tuotteiden käsittelyyn. 
 
Käytetyt materiaalit eivät saa sisältää Suomen lainsäädännössä tai REACH-asetuksen 
liitteissä kiellettyjä aineita eivätkä: 
 

• >0,1 painoprosenttia akryyliamidia (CAS numero: 79-06-1) 

• >0,1 painoprosenttia seuraavia bromattuja palonestoaineita: 
pentabromidifenyylieetteri (32534-81-9), oktabromidifenyylieetteri (32536-52-0), 
dekabromidifenyylieetteri (1163-19-5) sekä HBCDD (25637-99-4) 

• >0,01 painoprosenttia kadmiumia (7440-43-9) 

• >0,1 painoprosenttia lyijyä (1335-32-6) 

• >0,025 painoprosenttia elohopeaa (useita CAS-numeroita) 

• >0,5 painoprosenttia asbestia (useita CAS numeroita ja kuitu: 1332-32-4) 

• Di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (117- 81-7), 

• Dibutyyliftalaattia (84-74-2) 

• Butyylibensyyliftalaattia (85-68-7) 

• Nonyylifenolia (84852-15-3) 

• Nonyyli fenolietoksylaattia (127087-87-0) 

• Arseenia (useita CAS numeroita) 

• Haloneita 

• Polykloorattuja bifenyylejä, PCB (1336-36-3, 62788-33-8) 
 
 
Urakoitsijan on käyttämänsä puutavaran osalta pystyttävä pyydettäessä todistamaan 
tuotteen alkuperän olevan peräisin kestävästi hoidetusta metsästä joko käyttämällä PEFC- 
tai FSC sertifiointijärjestelmää tai mikäli sitä ei ole, raportoimalla seuraavat asiat: 
 

1. Toimitetun puun laji tai tuotteissa käytetyt puulajit 
2. Puun kasvupaikka ja puun korjannut yritys 
3. Toimitetun puun tai puutavaran määrä ja hinta 
4. Nimi- ja osoitetiedot sekä tilaajalle toimituksen tehneestä yrityksestä että siitä 

yrityksestä, joka on tuonut puun tai puutavaran kyseiseen maahan tai EU-alueelle 
5. Luvat ja todistukset paikallisten lakien noudattamisesta sekä edellisten kohtien 1 - 

4 vahvistamiseksi tarvittavat asiakirjat. 
 
Urakoitsijan käyttämän kiviaineksen ja rakennuskivien on oltava jäljitettävissä. Urakoitsijan 
on varmistettava, että heidän käyttämänsä toimittaja pystyy pyydettäessä toimittamaan 
sekä urakoitsijalle että Skanskalle luotettavat tiedot kiven käsittelystä koko 
toimitusketjussa. Dokumentaation tulee sisältää seuraavat tiedot: 
 

• Käytetyn kiviaineksen tyyppi 

• Kiviaineksen alkuperämaa ja alue 
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• Louhoksen tarkka sijainti koordinaattitietoineen 

• Jatkojalostuspaikkojen ja –tehtaiden nimi- ja osoitetiedot 

• Nimi- ja osoitetiedot sekä tilaajalle toimituksen tehneestä yrityksestä että siitä 
yrityksestä, joka on tuonut kiviaineksen EU-alueelle 

 
Lisäksi urakoitsijan on varmistettava, että heidän käyttämänsä toimittaja varmistuu siitä, 
että kiviaineksen ja rakennuskivien tuotannossa ja valmistuksessa noudatetaan Skanskan 
Supplier Code of Conduct –Eettistä ohjeistusta alihankkijoille. Urakoitsijan on pyydettäessä 
raportoitava seuraavat asiat: 
 

• Mitä valintakriteereitä on käytetty kivimateriaalin ja kivitoimittajan osalta, jotta 
Skanskan vaatimukset täyttyvät? 

• Kuinka valintakriteerien noudattaminen on todennettu ja kuinka sitä seurataan? 

• Onko toimittaja mukana jossakin vapaaehtoisessa menettelyssä (kuten Fair Stone 
Standard), jonka tavoitteena on varmistaa toimitusketjun eettisyys. 

 
Vaatimus ei koske kierrätettyä kivimateriaalia tai siitä valmistettuja tuotteita. 

3. Vaatimukset toimituksista ja kuormien purusta 

3.1 Kalusto ja kuorma 
 
Aliurakoitsijan, tavarantoimittajan ja kuljetusliikkeen (myöhemmin toimittajan) tulee 
noudattaa työmaan antamia ohjeita kuljetuskalustosta. Tarvittaessa toimittaja pitää 
työmaalla aloituspalaverin, jossa tarkistetaan työmaatiet ja purkupaikat. Toimittajan tulee 
varmistaa kuljetuskaluston yhteensopivuus työmaan purkukaluston kanssa. Työmaan 
purkukalustona on usein vain torninosturi, mikä vaatii avokaluston tai päältä avattavat 
pressut. 
 
Toimittajan tulee noudattaa työmaan ohjeita materiaalien pakkaamisesta ja 
merkitsemisestä sekä lastausjärjestyksestä. Toimituksen yksilöity sisältö tulee olla kirjattu 
rahtikirjaan ja lähetysluetteloon. Ko. kuljetusdokumenttien tulee sisältää tiedot myös 
nippukohtaisista massoista. Toimittajan tulee varmistua, että rahtikirjaan / lähetysluetteloon 
merkityt painot vastaavat nippujen todellisia painoja. Kuljettajan on pyydettävä tilaajalta 
vastaanottokuittaus rahtikirjaan kuorman purun jälkeen. 
 
Toimittaja vastaa aina siitä, että työmaalle toimitettavat materiaalit on lastattu siten, että 
kuorma on työmaalla turvallisesti purettavissa. 
 

• Nippujen ja lavojen tulee aina kestää trukkikäsittely ja nosto torninosturilla. 

• Toimittajan tulee antaa kirjalliset ohjeet pakkausten käsittelystä, nostosta ja 
varastoinnista. Nippujen painot sekä mahdolliset vaarallisen aineen, särkyvän 
tuotteen, suojaustarpeen yms. merkinnät tulee tehdä nippukohtaisesti ja helposti 
havaittavasti. 

• Toimittajan on varmistettava, että nippujen välissä ei ole lunta tai jäätä. Lisäksi 
toimittajan on varmistettava, että materiaalit eivät ole jäätyneet kiinni toisiinsa. 

• Toimittajan on tarvittaessa käytettävä talvisaikaan muoviin pakattavissa 
materiaaleissa esim. karhennettua muovia tai kumilevyjä aluspuiden alla, jotta 
kitka paranisi. 

3.2 Saapuminen työmaalle ja perehdytys 
 
Toimittajan on noudatettava tilaajan ilmoittamaa saapumisaikaikkunaa. Sovittu 
saapumisaika on merkittävä rahtikirjaan. Kuormaa ei saa purkaa sovitun saapumisajan 
ulkopuolella (esim. ilman vastaanottoa). Tilaajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta 
työmaalle väärään aikaan (liian aikaisin tai liian myöhään) saapuvaa kuormaa. 
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Kuljettajan on soitettava työmaan yhteyshenkilölle viimeistään 2 tuntia ennen saapumista 
työmaalle. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta työmaalle kuormaa, jonka 
saapumisesta ei ole soitettu. Tarvittaessa tilaaja ohjaa auton odotuspaikalle ja kutsuu 
työmaalle purkamaan, kun purkupaikka vapautuu. Poikkeuksista soittovelvollisuuteen on 
sovittava tilaajan kanssa etukäteen. 
 
Kuljettajan on ilmoittauduttava työmaatoimistoon ennen työmaalle ajoa. Työhön osallistuva 
kuljettaja kirjataan työmaan työntekijärekisteriin ja hän ei voi aloittaa kuorman purkua 
ennen kuin on saanut perehdytyksen. Työmaahan perehdytykseen riittää se, että suorittaa 
”Valmiina työhön” -verkkokurssin Skanskan urakoitsijaportaalissa ja se, että läpikäydään 
kuormanpurun turvallisuus ko. työmaalla. Verkkokurssi suoritetaan ennen työmaalle tuloa. 
Urakoitsijaportaalin osoite on https://skanska.fi/urakoitsijaportaali 
 
Kuljettajien, jotka eivät osallistu työhön, tulee perehtyä turvalliseen toimitukseen ja 
kuorman purkuun katsomalla “Valmiina toimittamaan turvallisesti Skanskan työmaalle” -
video. 
 
Videosta löytyy myös kieliversiot: English, Swedish, Estonian, Russian, Polish. 
 
Kuljettajalla, joka kiinnittää taakkoja asennusnosturiin on oltava riittävä kyky ja taito taakan 
kiinnittämiseen. Kuljettajan on esitettävä tästä kirjallinen työnantajan lupa. (Lupa taakan 
kiinnittämiseen -lomakepohja, löytyy Skanskan ulkoisilta internet-sivuilta). Kuljettajan on 
noudatettava tilaajan mahdollisesti antamia erillisohjeita ajoreitistä työmaalle sekä oikealle 
purkupaikalle. Kuormaa ei missään olosuhteissa saa purkaa muualle kuin tilaajan 
osoittamaan purkupaikkaan. 

3.3 Suojavälineet 
 
Työmaan turvallisuusmääräykset henkilökohtaisten suojavälineiden käytöstä koskevat 
myös kuljettajia. Tilaaja suosittelee, että toimittaja kirjaa vakiotekstinä rahtikirjaan 
kuljettajaa ja ajoneuvoa koskevat turvallisuusvaatimukset. Työmaalla on aina käytettävä: 
 

• Leukahihnallista suojakypärää; 

• Silmäsuojaimia; 

• Suojakäsineitä; 

• Turvajalkineita; 

• Heijastavaa varoitusvaatetta vähintään vartalon yläosassa; ja 

• Kuvallista henkilökorttia, johon on merkitty veronumero (työhön osallistuvilta 
voimassa olevaa Valttikorttia); 

 
sekä tapauskohtaisesti muita tilaajan vaatimia suojaimia (esim. valjaat ja 
hengityssuojaimet). 
 
Kuorma-autossa tulee olla toimiva peruutushälytin. Lisäksi tilaaja suosittelee 
peruutuskameroiden käyttöä ajoneuvoissa. 

3.4 Kuorman purun vaarojen hallinta 
 
Kuljettajan on tehtävä yhdessä tilaajan kanssa kuorman purun vaarojen arviointi ennen 
purun aloitusta ja mietittävä pakoreitti siltä varalta, että kuorma lähtisi siirtymään 
kuormasiteitä avattaessa. 
 
Jos purkupaikka ei ole tasainen, kuljettajan on suoristettava autoa tukijalalla, jos 
mahdollista. Kuljettajan on tarkistettava kuorman tasapaino ja varmistettava, ettei kuorma 
ole kuljetuksen aikana siirtynyt tai hajonnut. Kuljettajan on mietittävä turvallisin järjestys 
avata kuormasiteet ja avattava ne aina itse. Tarvittaessa on kuljettajan kiinnitettävä 
ensimmäisenä purettava taakka auton Hiab:iin tai nosturin nostorakseihin jo ennen 
kuormasiteiden avaamista. Tarvittaessa kuljettajan on käytettävä välisidontaa. 
 

https://skanska.fi/urakoitsijaportaali
https://www.youtube.com/watch?v=2dSwSKiMMjg
https://www.youtube.com/watch?v=cyb89WiBpsc
https://www.youtube.com/watch?v=pfZTax2hUjI&list=PLxAuiTWwENkPBeS2OGZhL3TGIzLJrMyiw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Thag60OTfjk
https://www.youtube.com/watch?v=1I6XOe_YhyU
https://www.youtube.com/watch?v=0EamIKH5LHE
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/
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Talvella on purussa noudatettava erityistä huolellisuutta muoviin pakattujen materiaalien 
purkamisessa niiden mahdollisen liukkauden takia. Kuljettajan on poistettava mahdollinen 
lumi ja jää kuorman päältä. Nostoa aloitettaessa kuljettajan on myös varmistettava, että 
materiaalit eivät ole jäätyneet toisiinsa kiinni. 
 
Toimittajan / kuljettajan on ohjeistettava tilaajaa, jos toimitettavan materiaalin purussa ja 
käsittelyssä on huomioitava jotain erityisseikkoja. 
 
Jos kuormaa ei voida toimittajasta johtuvista syistä purkaa työmaalla turvallisesti, se 
jätetään purkamatta ja ajatetaan takaisin toimittajalle uudelleenlastattavaksi ja sovitaan 
uusi purkuaika. 
 
Toimittajan on huolehdittava, että heidän käyttämänsä nostoapuvälineet ovat aina 
toimintakuntoisia. Sellaisille nostoapuvälineille, jotka kiinnitetään taakan ja nosturin väliin 
tai taakkaan, jotta siihen voidaan tarttua (esim. nostovyöt, kettinkiraksit ja kuormapalkit), 
on tehtävä vuosittainen määräaikaistarkastus, joka on osoitettava nostoapuvälineen 
tarkastusmerkinnällä. Nostoliinoja ei saa käyttää terävien kappaleiden, kuten 
metallipalkkien, nostamiseen. 
 
Esineiden putoamisvaara-alueet on rajattava siten, että muut työmaan työntekijät tai 
ulkopuoliset eivät pääse tai joudu vaara-alueelle. Mobiilinostureiden mukana on oltava 
katvenostoja varten radiopuhelimet. 

3.5 Vaaratilanteet ja onnettomuudet 
 
Toimittajan / kuljetusliikkeen on viipymättä ilmoitettava tilaajalle työolosuhteissa, -
menetelmissä ja - välineissä havaitsemistaan vioista ja puutteista, jotka voivat aiheuttaa 
vaaraa turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle. Toimittajan / kuljetusliikkeen on 
välittömästi ilmoitettava tilaajalle kaikki työmaalla tapahtuneet työtapaturmat sekä 
ympäristövahingot. 

3.6 Ongelmatilanteet 
 
Tilaajalla on oikeus poistaa työmaalta tai estää sinne pääsy henkilöiltä, jotka eivät noudata 
edellä tässä esitettyjä vaatimuksia. Toimittajan tai kuljetusliikkeen on välittömästi 
osoitettava työhön korvaava työntekijä. 

3.7 Poistuminen työmaalta 
 
Kuljettajan on yhdessä tilaajan kanssa varmistettava, että kaikki kuormankiinnitysvälineet 
on kiinnitetty oikein ennen ajoneuvon poistumista työmaalta. Kuljettajan on noudatettava 
tilaajan antamia ohjeita poistumisreitistä. 
 
 


